ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту: «Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкция сооружений биологической очистки 2-й очереди на городских очистных сооружениях канализации (ГОСК)» УМУП «Ульяновскводоканал», г. Ульяновск

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные требования

	1
	2
	3

	1. 
	Заказчик
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации города  Ульяновска      

	2. 
	Основание для проектирования
	Федеральный проект «Оздоровление Волги».

Срок действия проекта: 01.01.2019-31.12.2024 гг.

	3. 
	Объект
	Городские очистные сооружения канализации (ГОСК) г. Ульяновска, Правый берег, 2-я очередь.

	4. 
	Сведения об участке (местоположение, район, пункт, площадка строительства)
	г. Ульяновск, Железнодорожный район, проезд Нефтяников 5, площадка ГОСК 2-я очередь, кадастровый номер 73:24:011205:256

	5. 
	Назначение объекта
	Круглосуточная биологическая очистка канализационных сточных вод Правобережной части г. Ульяновска.

	6. 
	Вид строительства
	Реконструкция.

	7. 
	Цель проекта
	Реконструкция очистных сооружений канализации с применением наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим законодательством.

	8. 
	Наименование проекта
	Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкция сооружений биологической очистки 2-й очереди на городских очистных сооружениях канализации (ГОСК)

	9. 
	Стадийность проектирования
	В соответствии с постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.08 (с изменениями и дополнениями):

1. Проектная документация.

Перед выполнением Проектной документацией выполняются Основные технологические решения (ОТР) с утверждением Заказчика.

	10. 
	Требования к проектной документации
	Состав проектной документации принять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.08 №87, ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с другими действующими нормативными документами и требуемым объемом работ.

Состав и объем проектно-сметной документации, должен быть достаточным для проведения всех необходимых согласований контролирующих организаций и государственной экспертизы.

	11. 
	Требования по вариантной и конкурсной разработке проектных решений
	Не требуется. Разрабатывается один вариант технологической схемы, согласованный Заказчиком на стадии ОТР.

	12. 
	Инженерные изыскания
	Выполняются генпроектировщиком.

Инженерные изыскания выполнить в объёме, необходимом для разработки проектной документации, а также прохождения экспертизы.

По инженерным изысканиям выполнить:

- Инженерно-геодезические изыскания в соответствии с ВСН 30-81, СП 47.13330.2012, СП 11-104-97 и ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.

- Инженерно-геологические изыскания в соответствии с СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

- Инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с СП 11-103-97.

- Инженерно-экологические изыскания в рамках подготовки проектной документации для строительства выполнить с учетом требований СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания» и СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства».

До начала производства работ по инженерных изысканий согласовать с Заказчиком задание на производство инженерных изысканий.

	13. 
	Обследование строительных конструкций реконструируемых зданий и сооружений
	Выполнить обследование несущих и ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений, попадающих под реконструкцию, с составлением отчетов об их состоянии и возможности их реконструкции.

	14. 
	Проектная организация
	Определяется на основании процедуры торгов.

	15. 
	Требования к проектной организации


	Наличие разрешительных документов на проведение данного вида работ.
· Должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования
· Должен быть сертифицирован по стандартам ISO не ниже 9001.

	16. 
	Требование к проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
	Генпроектировщик предоставляет заказчику положительное заключение государственной экспертизы Проектной документации и результатов Инженерных изысканий, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

	17. 
	Источник финансирования
	Бюджет Ульяновской области, бюджет муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год;

Бюджет Ульяновской области, бюджет муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год.

	18. 
	Исходно- разрешительная документация, данные для проектирования, предоставляемая Заказчиком
	1. Градостроительный план земельного участка;

2. Генплан объекта реконструкции с размещением зданий, сооружений, коммуникаций. М 1:500;

3. Ситуационный план М 1:2000;

4. Технические условия на подключение к инженерным сетям и коммуникациям: водоснабжения; хозяйственно-бытовой канализации; производственной канализации; электроснабжения; теплоснабжения; связи и др.;

5. Исполнительная документация на реконструируемые здания и сооружения;

6. Данные по энергопотреблению ГОСК с разрешённой к использованию мощностью;

7. Действующее на момент прохождения экспертизы Разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные источники;

8. Существующие тома ПДВ и СЗЗ.

9. Исходные данные от МЧС для разработки раздела ИТМ ГО и ЧС (при проектировании).

Перечень исходных данных, необходимых для проектирования, может дополняться в процессе разработки ПД

	19. 
	Особые условия строительства
	Застроенность территории.

Реконструкция в условиях действующих очистных сооружений без остановки технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадка.

Проектные решения должны обеспечить возможность проведения реконструкции без остановки всех существующих стадий очистки сточных вод и обработки осадка.

Высокий уровень грунтовых вод.

	20. 
	Требования по ассимиляции производства
	Максимально использовать существующие планировки здания, сети и инженерные коммуникации действующего объекта.

	21. 
	Мощность объекта
	Проектная производительность существующих сооружений:

– суточный расход – 150 000 м3/сут,

– максимальный часовой расход – 9000 м3/ч.

Фактический приток сточных вод (2016-2018 гг.):

– суточный расход – 62 847 м3/сут,

– максимальный часовой расход – 4000 м3/ч.

Проектную производительность реконструируемых 2-й очереди ГОСК принять 100 тыс. м3/сут в соответствии с генеральной схемой водоснабжения и водоотведения с выделением отдельного пускового комплекса.

Проектную производительность уточнить при разработке проектной документации.

	22. 
	Границы проектирования
	В границах действующих очистных сооружений, 2-я очередь, без внешних сетей.

Начало проектирования: после предварительной механической очистки 2-й очереди ГОСК.

Конец проектирования: сбросной коллектор.

В границы проектирования входит канал перед первичными отстойниками, первичные отстойники, аэротенки, вторичные радиальные отстойники, контактная камера, Иловая насосная станция 2-й очереди (ИНС 2), Дренажная насосная станция (ДНС), Воздуходувные 2-й очереди, Иловая насосная станция 1-й очереди (ИНС-1), Диспетчерская). При реконструкции используются существующие колодцы и трубопроводы.

Все РП, РУ и ТП, а также электрические, слаботочные и тепловые сети, связанные с технологическими комплексами.
Механически обезвоженный осадок: погрузка в автотранспорт для вывоза на иловые карты.

	23. 
	Режим работы производства
	Режим работы: круглогодичный, ежедневный, 24 ч/сут.

Число смен – 2.

Продолжительность смены – 12 часов.

Количество бригад – 4.

	24. 
	Исходные данные по качеству воды, поступающей на очистку
	Расчетные значения загрязняющих веществ поступающих сточных вод в приложении 1 к техническому заданию

	25. 
	Объём проектирования
	Проектная документация должна быть разработана в объёме, установленном «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.08 (с изменениями и дополнениями)).

При разработке проектной и рабочей документации:

· по биологической очистке: предусмотреть реконструкция существующих сооружений под технологию нитри-денитрификации и дефосфотации с реконструкцией системы аэрации, установкой погружных насосов и погружных механических мешалок для обеспечения рециркуляции иловой смеси и необходимой гидродинамической обстановки в емкостных сооружениях; реконструкция насосно-воздуходувной станции с модернизацией оборудования;

· выполнить реконструкцию, связанных с технологическими комплексами систем КИПиА, слаботочки, электроснабжения и теплоснабжения;

· расчеты сооружений биологической очистки выполнить с применением математического моделирования биологических процессов, таких как программный комплекс GPS-X не ниже версии 6.5 и/или на основе математических моделей ASM, EAWAG;

· предусмотреть биолого-реагентное удаление фосфатов;

· предусмотреть локальную автоматизацию подачи воздуха в аэротенки по показаниям датчиков растворенного кислорода;

· по всем этапам очистки: предусмотреть реконструкцию и модернизацию трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры и устройств с восстановлением рабочего ресурса;

· технологическая схема, оборудование, места размещения оборудования, трубопроводов и сооружений согласовываются с Заказчиком, виды и объём работ по реконструкции и новому строительству сооружений, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, устройств определяются с учётом дефектных ведомостей и актами обследования;

· в составе проектной документации выполнить раздел «Полная АСУ ТП сооружений 1 и 2-й очередей»;

· в составе проектной документации предусмотреть демонтаж выведенных из эксплуатации зданий и сооружений.

	26. 
	Требования к технологической части проекта
	Технологические решения должны соответствовать требованиям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем».
Технологические решения разработать в составе раздела «Основные технологические решения» (ОТР) с согласованием Заказчика.

Обеспечить разработку проекта с использованием наилучших доступных технологий и энергоэффективного оборудования.

Проектом предусмотреть энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

Предусмотреть проектом оборудование КИПиА (современные приборы контроля технологических процессов), позволяющее внедрить современные средства автоматизации и управления производственным процессом (АСУ ТП).

Проектом предусмотреть минимизацию землеотвода очистных сооружений.

	27. 
	Требования к подбору технологического оборудования
	1. Перечень основного технологического оборудования и производителей согласовать с Заказчиком на этапе ОТР.

2. Общие требования к оборудованию:

2.1. Предусмотренное проектом оборудование должно соответствовать действующим в РФ стандартам, нормам и правилам.

2.2. Оборудование иностранного производства должно иметь сертификаты соответствия требованиям российских стандартов и комплект технической документации на русском языке.

2.3. Должно обеспечивать гарантируемые технологические параметры.

2.4. Должно исключать протечки рабочих жидкостей и смазок (через стыки, уплотнения и т.п.) на пол помещений или транспортных коридоров. Конструкция и комплект прилагаемых приспособлений должны обеспечивать быструю и удобную замену смазок, рабочих жидкостей, быстроизнашивающихся деталей, без загрязнения пола помещений.

2.5. Должно обеспечивать безопасность при его работе, ремонте и обслуживании.

2.6. Должно быть укомплектовано (по согласованию с Заказчиком) необходимыми площадками обслуживания.

2.7. Оборудование должно быть, по возможности, унифицировано в части применяемых комплектующих (механические части, такие как подшипники или подшипниковые узлы, электронные блоки, смазочные материалы и специальный ремонтный инструмент и приспособления, т.п.).

2.8. В местах, где присутствуют агрессивные среды и влага, предусмотреть защиту электрооборудования КИПиА от воздействия этих сред, либо расположить данное оборудование в отдельных помещениях, не связанных с технологическими процессами.

2.9. По всем проектируемым и реконструируемым объектам в составе проектной документации должны быть представлены расчеты электрических нагрузок. При значительных электрических нагрузках, которые могут привести к перегрузу существующих трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, предусмотреть их модернизацию, при необходимости замену трансформаторов, ячеек, коммутационных аппаратов и т.д. или строительство новых РП, РУ, ТП.

2.10. Применяемое оборудование должно быть долговечным и ремонтнопригодным, укомплектовано (по согласованию с Заказчиком) комплектом запасных частей на период не менее 3-х лет.

2.11. Применяемое оборудование должно гарантировано обеспечивать возложенные на него функции.

2.12. В случае применения импортного оборудования: производитель применяемого оборудования должен иметь развитую сеть сервисных центров на территории РФ.

2.13. Применяемое оборудование должно соответствовать требованиям к энергосберегающим технологиям.

2.14. Все поверхности оборудования, соприкасающиеся с агрессивными средами, должны быть изготовлены из материалов стойким к этим средам.

2.15. Оборудование, используемое во взрыво-, пожароопасных, влажных помещениях должно быть соответствующего исполнения, обеспечивающее безопасную эксплуатацию.

3. Особые требования:

3.1. В качестве аэрационной системы предусмотреть мембранную на основе торообразных аэраторов производительностью 6-20 нм3/ч, система должна поставляться в комплексе с воздушными стояками и элементами крепления.

3.2. Перемешивающее оборудование: электромеханические погружные мешалки.

3.3. Насосное оборудование для внутреннего рецикла: горизонтальный пропеллерный насос, погружной «мешалка в трубе».

3.4. Турбокомпрессорное оборудование: с регулируемой производительностью, центробежного типа, регулировка от 100% до 45% при постоянном избыточном давлении. Регулировка производительности должна быть обеспечена за счет изменения скорости вращения компрессора с применением электрических преобразователей частоты питающего напряжения.

4. Затворы, запорно-регулирующая арматура, подвижные водосливы, обеспечивающие технологический процесс, должны иметь электропривод. Затворы, водосливы и их рамы должны быть выполнены из нержавеющей стали.

5. Оборудование КИПиА должно включать в себя монтажные устройства;

6. Перечень оборудования КИПиА согласовать с Заказчиком;

7. Предусмотреть прокладку и монтаж силовых кабелей управления и контроля внедряемого оборудования;

8. Оборудование должно быть оснащено шкафами управления, подъёмно-опускными устройствами, узлами крепления к строительным конструкциям.

9. Выбранное оборудование и устройства должны быть интегрированы в проектируемую  АСУТП.

	28. 
	Требования к автоматизации
	Предусмотреть установку приборов контроля и учета количества очищаемой воды и основных технологических параметров очистки, энергетических параметров оборудования технологических комплексов (ТК).

Предусмотреть установку систем автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ, согласно постановления правительства РФ №263 от 13 марта 2019 года.
Предусмотреть полную автоматизацию с телеуправлением и диспетчеризацией всех сооружений, с системой верхнего уровня АСУ ТП.

	29. 
	Требования к результатам работы
	Показатели качества очищенных сточных вод должны соответствовать, мг/дм3:

· Взвешенные вещества – 10;

· БПК5 – 8;

· ХПК – 80;

· Фосфат-ионы (по Р) – 0,7;

· Аммоний-ион – 1 (по N);

· Нитрит-анион – 0,1 (по N);

· Нитрат-анион – 49,0 (по N).

	30. 
	Этапы реконструкции
	Без выделения этапов строительства.

	31. 
	Требование и условия к разработке природоохранных мероприятий
	В соответствии с действующими нормативами РФ.

	32. 
	Необходимость сокращения санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
	Нет.

	33. 
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	Архитектурно-строительные решения по строительству зданий и сооружений принять с учетом климатических условий района строительства и геологических условий площадок строительства.

Решения по внешнему виду и внутренней отделке зданий и сооружений выполняются с учётом дефектных актов, предложений Заказчика, категорий по пожароопасности, действующих нормативных документов по теплозащите зданий. Конструктивные решения принимаются с учётом данных инженерных изысканий, климатических условий площадки строительства, заключения по обследованию существующих строительных конструкций на предмет дальнейшей их безопасной эксплуатации, действующих норм и правил.

Защиту строительных конструкций от коррозии предусмотреть в соответствии с требованиями НТД.

Для сооружений из железобетона необходимо предъявлять повышенные требования прочности и стойкости к воздействию окружающей среды.

Объемно-планировочные решения должны быть обоснованы и обеспечивать (предусматривать):

- необходимую номенклатуру, компоновку и площади объектов производственного, вспомогательного и иного значения,

- санитарно-бытовые помещения,

- удобную схему разъездов.

Площадки обслуживания и лестницы должны отвечать требованиям промышленной безопасности.

Все конструктивные решения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

Отделку внутренних помещений выполнить согласно функциональному назначению и нормативным требованиям.

	34. 
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В соответствии с действующими нормативами РФ.

	35. 
	Требования к методу составления сметной документации
	Сметную документацию разработать в двух уровнях цен: 1) базисном уровне цен 2000 года по состоянию на 1 января 2001 года; 2) текущем уровне цен.

Сметную документацию разработать с использованием территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 по Ульяновской обл.) в редакции 2014 года.

	36. 
	Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение
	Новое проектирование и корректировку проектной документации проводить в границах существующей площадки очистных сооружений, в увязке с существующими сооружениями.

Генеральный план разработать в соответствии с требованиями технологии и организации производства.

Проектом предусмотреть благоустройство территории в рамках проектируемых объектов.

	37. 
	Требования о количестве экземпляров проектной документации
	Количество экземпляров проектной документации:

· на бумажном носителе – 4 экз.;

· в электронном виде – 1 экземпляр.

	38. 
	Документы, предоставляемые Генпроектировщиком Заказчику
	Материалы на электронных носителях предоставляются в формате; чертежи и схемы передать в форматах PDF и AutoCAD, ОПЗ в формате Word, сметы в формате Excel.

Обеспечить конфиденциальность сведений и информации, касающихся данного объекта проектирования, выполнения ПИР и полученных результатов.

Проектные спецификации выдать дополнительно в электронном виде в формате Excel.

	39. 
	Срок выполнения работ
	С момента заключения муниципального контракта до: в 2019 году – 01.12.2019, в 2020 году – 01.03.2020. 




